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Presupuesto

Presupuesto

PROTECCION EN EL RIO CORAZON DEL VALLE, SECTOR CORAZON DEL VALLE, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCIGN,

DEPARTAMENTO DEL CUSCO
Costo al 13/04/2020
Lugar CUSCO - LA CONVENCION - PICHARI
[item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial S/,
01 OBRAS DE PROTECCION EN PUNTOS CRITICOS DE RIOS ¥ QUEBRADAS 313.226.69
01.01 OBRAS PROVISIONALES 16.367.15
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 5.00 1.539.73 7.698.65
01.01.02 ALQUILER DE OFICINA PARA LA OBRA mes 6.00 600.00 3.600.00
01.01.03 ALMACEN PARA LA OBRA m2 50.00 101.37 5.068.50
0t.02 TRABAJOS PRELIMINARES 35.799.97
01.02.01 CAMINOS DE ACCESO km 1.00 4,609.72 4.609.72
01.02.02 TRAZO'Y REPLANTEQ m2 6.825.00 2.49 16.994.25
01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO |m2 6.825.00 2.08 14.196.00
01.03 SEGURIDAD ¥ SALUD 18.139.62
01.03.01 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 3334.62 3.334.62
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 50.00 296.10 14.805.00
01,04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 34.115.85
01.04.01 DESCOLMATACION DE CAUGE DE RIO CON EXCAVADORA m3 4.550.00 9.50 43.225.00]
01.04.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO DE RIO m3 2.388.75 10.91 2&051.26“
01.04.03 PERFILADO, REFINE Y COMPACTACION EN TALUD DE DIQUE m2 1.137.50 518 5.892.25
01.04.04 EXCAVACION PARA UBICACION DE UNA m3 1.023.75 8.73 8.937.34
01.05 ENROCADO DE PROTECCION 158.804.10
01.05.01 SELECCION Y CARGIO DE ROCA km3 3.071.25 12.13 37.254.26
01.05,02 TRANSPORTE DE ROCA m3 3.071.25 29.10 89.373.38
01.05.03 COLOCACION Y/O ACOMODO DE ROCA EN UNA m3 1.023.75 10.03 10.268.21
01.05.04 COLOCACION Y/O ACOMODO DE ROCA EN TALUD |m3 2.047.50 10.70 21.908.25
COSTO DIRECTO 313.226.69
GASTOS GENERALES (10% CD) 31.322.67
UTILIDADES (10% CD) 31.322.67
SUB TOTAL 375.872.03
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 67.656.97
TOTAL PARCIAL 443.528.99
SUPERVISION (2% CD) 6.264.53
SEGUIMIENTO Y MONITOREQ (2% CD) 6.264.53
FICHA DEFINITIVA 10.000.00
PRESUPUESTO TOTAL 466.058.06

NOTA:

EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL Y EL MONTO FINAL SERA ESTABLECIDO POR LA FICHA TECNICA DEFINITIVA




METRADOS GENERALES

PROYECTO: PROTECCION EN ELRIO CORAZON DEL VALLE, SECTOR CORAZON DEL VALLE, DISTRITO DE PICHARI, PROVINGIA DE LA CONVENCION - cUSCO.
Item Descripcion Und. N* veces Ancho Alto Large Metrada
Jo1.01 TRABAJOS PROVISIONALES

|o1.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD 2.00 m x 2.50 m u 1.00 2.00 250 5.00
01.01.02 ALQUILER DE OFICINA PARA LA OBRA mes 6.00 6.00
01.01.03 [ALMACEN PARA LA OBRA m2 1.00 10.00 5.00 50.00
01.02 TRABAJOS PROVISIONALES

01.02.01 CAMINOS DE ACCESO km 1.00 1.00 1.00
01.02.02 TRAZO ¥ REPLANTEQ m2 1.00 15.00 455.00 6825.00
01,02.03 CONTROL TOPOGRAFICO m2 1.00 15.00 455.00 6825.00
01.03 SEGURIDAD Y SALUD

01.03.01 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gl 1.00 1.00
[01.0302  JIMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL und 50.00 50.00
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.01 DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO CON EXCAVADORA m3 10.00 1.00 455.00 4550.00
01.04.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO DE RIO m3 1.00 350 1.50 455.00 2388.75
01.04.03 PERFILADO, REFINE Y COMPACTACION EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 250 455.00 1137.50
01.04.04 EXCAVACION PARA UBICACION DE URA m3 1.00 1.50 150 455.00 1023.75
01.05 ENROCADOS DE PROTECCION

01.05,01 SELECCION DE ROCA m3 307125 3071.25
01.05.02 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA m3 3071.25 3071.25
01.05.03 COLOCADO Y/O ACOMODO DE ROCA EN UNA m3 1.00 1.50 1.50 455.00 1023.75
01.05,04 COLOCADO Y/O ACOMODO DE ROCA EN TALUD m3 1.00 150 3.00 455.00 2047.50
01.08

01.06.01

NOTA:
LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES
FINALES, DE ACUERDO A SU PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL




Andlisis de precios unitarios

Presupuesto PROTECCION EN EL RIO CORAZON DEL VALLE, SECTOR CORAZON DEL VALLE, DISTRITO DE PICHARI, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO
Subpresupuesto PROTECCION EN EL RIO CORAZON DEL VALLE, SECTOR CORAZON DEL VALLE, DISTRITO DE PICHARI, PROVINGIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO
Fecha presupuesto 1310412021
Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por ; und 1.539.73
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/ Parcial S/,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 21.88 87.52
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 17.52 14016
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 15.79 252.64
480.32
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' kg 0.5000 500 250
02041200010007  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.5000 5.00 250
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 4.0000 21.50 86.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 90.0000 4.00 360.00
0231050001 TRIPLAY pin 3.0000 18.00 54.00
0293010001 MATERIAL SELECCIONADO DE RIO m3 1.0000 30.00 30.00
0293010003 ROLLIZO DE MADERA und 2.0000 30.00 60.00
595.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 480.32 14.41
14.41
Subcontratos
0427020002 GIGANTOGRAFIA (CARTEL DE OBRA) und 1.0000 450,00 450.00
450,00
Partida 01.01.02 ALQUILER DE OFICINA PARA LA OBRA
Rendimiento mes/DIA EQ Costo unitario directo por : mes 600.00
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/,
Subcontratos
0427050001 ALQUILER DE OFICINA PARA LA OBRA mes 1.0000 600.00 600,00
600.00
Partida 01.01.03
Rendimiento m2/DIA 35.0000 [ ik ' _Costo unitario directo por: m2 101.37
Cadigo Descripcién Recurso Cantidad Precio SI. Parcial S.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ 0.2286 2493 570
0101010005 PEON 0.6857 15.79 10.83
16.53
Materiales
(2041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3 kg 0.2500 5.00 1.25
02041200010007  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4° kg 0.2500 5.00 1.25
02310000010003  MADERA AGUANO 2'X3" X100 pza 0.8000 22.00 17.60
0293010004 CALAMINA GALVANIZADA m2 1.0500 8.50 893
0293010005 PUERTA DE MADERA PARA EXTERIORES 1.20 X 240 M und 0.0200 90.00 1.80
0293010006 VENTANA DE MADERA CON HOJA CORREDIZA m2 0.1000 30.00 3.00
0293010007 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 0.0800
0293010008 SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE pto 0.0800
0293010009 CERCO DE TRIPLAY H=2.20 M. m 0.9010
0293010010 FOCO AHORRADOR DE 45 WATTS C/SOQUET und 0.0800
Equipos ;
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo P g 3.0000
Partida 01.02.01 CAMINOS DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 4,609.72
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI.
Mano de Obra

0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 2.0000 24.93 49.86



0101010005 PEON hh 2.0000 20.0000 1579 315.80
0101030008 CONTROLADOR hh 1.0000 10.0000 17.52 175.20
540.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 540.86 16.23
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 0.7500 7.5000 345.35 2.590.13
03012000010001  MOTONIVELADORA 130 - 135 HP hm 0.5000 5.0000 270.00 1.350.00
0301220005 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 0.0625 0.6250 180.00 11250
4,068.86
Partida 01.02.02 TRAZO Y REPLANTEOQ
Rendimiento m2/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por ;: m2 2.49
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI,
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0114 21.88 0.25
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.52 0.40
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0457 15.79 072
0101030000 TOPOGRAFOQ hh 1.0000 0.0229 2493 057
1.94
Materiales
02040300010042  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kgicm2 GRADO 60 var 0.0030 22.00 0.07
0213010001 CEMENTOQ PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 0.0035 21.50 0.08
02130300010001  YESO BOLSA 28 kg bol 0.0010 8.00 0.01
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 0.0100 2.50 003
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0020 24.60 0.05
0.24
Equipos
03010000020002  NIVEL DE INGENIERO hm 0.5000 0.0114 7.50 0.09
0301000020 ESTACION TOTAL hm 0.5000 0.0114 13.75 0.16
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.94 0.06
0.3
Partida 01.02,03 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimienta m2/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m2 2.08
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.52 0.40
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0457 15.79 0.72
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0229 2493 0.57
1.69
Materiales
(2130300010001  YESO BOLSA 28 kg bol 0.0010 8.00 0.01
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 0.0100 2.50 0.03
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0020 2450 0.05
0.09
Equipos
03010000020002  NIVEL DE INGENIERO 0.0114 7.50 0.08
0301000020 ESTACION TOTAL 0.0114 1375 0.16
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 1.69 0.05
0.30
Partida 01.03.01 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 3.334.62
Cédigo Descripcion Recurso Unidad , * A\ ‘Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra : C\GaE S
0101010002 CAPATAZ hh Wil lao 05000 4.0000 2493
0101010005 PEON hh ‘ 3.0000 24.0000 15.79
Materiales
0241020002 CINTA DE SENALIZACION l 2.0000 3217
0267110013 CONOS REFLECTANTES und 12.0000 3225
02901500080004  CARTEL DE INFORMACION und 2.0000 120.00
0293010011 CILINDRO DE SEGURIDAD REFLECTIVO und 4.0000 208.58
0293010012 BANDERINES DE SEGURIDAD und 8.0000 3344
0293010013 MAPA DE RIESGO DE LA OBRA und 8.0000 80.00
0293010014 LETREROS DE AVISOS DE TRANSITO und 4.0000 102.10
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 478.68 14.36



14.36

Partida 01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 296.10
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial S/,
Materiales
0267010001000  CASCO DE SEGURIDAD und 1.0000 2990 29.90
0267050009 GUANTES DE CUERC REFORZADO par 1.0000 11.00 11.00
0267060018 CHALECO REFLECTIVO und 1.0000 18.00 18.00
0267070007 BOTAS DE GOMA par 1.0000 4500 45.00
0293010015 LENTES DE POLICARBONATO und 1.0000 7.20 7.20
0293010016 PROTECTOR DE OIDOS TIPO TAPON par 1.0000 4.00 4.00
0293010017 GUANTES DE JEBE par 1.0000 6.00 6.00
0293010018 MASCARILLA DE PROTECCION RESPIRATORIA und 1.0000 65.00 65.00
0293010019 PANTALON Y CASACA DE PROTECCION CON CINTAS REFLE jgo 1.0000 110,00 110.00
296,10
Partida 01.04.01 DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO CON EXCAVADORA
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 9.50
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S1.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0057 2493 0.14
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0114 21.88 0.25
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0457 15.79 072
0101030008 CONTROLADOR hh 1.0000 0.0229 17.52 040
1.51
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.51 0.08
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 0.0229 45.35 791
799
Partida 01.04.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO DE RIO
Rendimiento m3/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m3 10.91
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial 51,
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0250 2493 0.2
0101010005 PEON hh 2,0000 0.0500 15.79 0.79
0101030008 CONTROLADOR hh 1.0000 0.0250 17.52 0.44
1.85
Equipos
0301010008 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 1.85 0.06
0301700010001  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP 0.0125 305.23 382
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 0.0150 345.35 5.18
9.06
Partida 01.04.03 PERFILADO, REFINE Y COMPACTACION EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA EQ. 7 5.18
Cadigo Descripcion Recurso Cuadrilla Cantidad Precio SI, Parcial SI.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ 0.0007 2493 0.02
(101010004 OFICIAL 0.0067 17.52 0.12
0101010005 PEON 0.0267 1579 042
0101030008 CONTROLADOR 0.0067 17.52 012
0.68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES 3.0000 0.68 0.02
0301000060002  RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton 0.0067 310, 2
0301200001000  MOTONIVELADORA 130 - 135 HP . 0.0067 206035 o e V8N
03012200050001  CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm s 00033 18006 e 68
\'é;’,-. HDROOS
Partida 01.04,04 EXCAVACION PARA UBICACION DE UNA elif
Rendimianto m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 8.73
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/,

Mano de Obra

4550.00

104.195

2388.75

35.83125



0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0114 24.93 0.28
(101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0114 21.88 0.25
0101010004 QFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.52 0.40
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 1579 0.36
0101030008 CONTROLADOR hh 1.0000 0.0229 17.52 0.40
1.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05
0301170001001  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0229 305.23 6.99
7.04
Partida 01.05.01 SELECCION Y CARGIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 12.13
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S1.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0064 2493 0.16
0101010004 QFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.52 0.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 16.79 1.01
0101030008 CONTROLADOR hh 1.0000 0.0320 17.52 0.56
2.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.29 0.07
03011700010001  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0320 305.23 977
9.84
Partida 01.05.02 TRANSPORTE DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 29.10
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0046 2493 011
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 15.79 0.36
0101030008 CONTROLADOR hh 1.0000 0.0229 1752 0.40
0.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 087 0.03
03011600010004 ~ CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0229 333.33 7.63
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 4.0000 0.0914 225.00 2057
2823
Partida 01.05.03 COLOCACION Y/0 ACOMODO DE ROCA EN URA
WACIONA
Rendimiento m3/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 M Costo unitario directo por : m3 10.03
Codigo Descripcion Recurso Unldad.f adrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0125 2493 0.31
0101010005 PEON hh 4,0000 0.1000 15.79 1.58
0101030008 CONTROLADCR hh 1.0000 0.0250 17.52 044
i 233
Equipos Il
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 233 0.07
03011700010001  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm N 1.0000 0.0250 305.23 763
‘ 710
Pariida 01.05.04 COLOCACION Y/O ACOMODOQ DE ROCA EN TALUD
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Casto unitario directo por : m3 10.70
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0133 2493
0101010005 PEON hh . 4.0000 0.1067 16.79
0101030008 CONTROLADOR hh . 1.0000 0.0267 17.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %emo 3.0000 248 007
03011700010001  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0267 305.23 815
8.22
Parfida 01.06.01 ESTUDIO DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

3071.25

70.331625
280.71225



Costo unitario directo por : und 18.500.00

Rendimiento und/DIA EQ.
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/,
Subcontratos
0427050002 ESTUDIO DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES  und 1.0000 18.500.00 18.500.00
18.500.00
Fecha : 1310412020 00:46:44
NOTA:

LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA
LOS COSTOS FINALES




Obra

Fecha
Lugar

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005
0101030000
0101030008

02040300010042
02041200010005
02041200010007
0213010001
02130300010001
02310000010003
0231010001
0231040001
0231050001
0240020001
0241020002
02670100010009
0267050009
0267060018
0267070007
0267110013
02901500080004
0293010001
0293010003
0293010004
0293010005
0293010006
0293010007
0293010008
0293010009
0293010010
0293010011
0293010012
0293010013
0293010014
0293010015
0293010016
0293010017
0293010018
0293010019

03010000020002
0301000020

0301010006

03011000060002
03011600010004
03011700010001
03011800020002
03012000010001
03012200040001
03012200050001

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

PROTECCION EN EL RIO CORAZON DEL VALLE, SECTOR CORAZON DEL VALLE, DISTRITO DE PICHARI, PROVINGIA LA

CONVENCION, DEPARTAMENTO DEL CUSCO

1310412021
CUSCO - LA CONVENCION - PICHARI

Recurso Unidad
MANO DE OBRA
CAPATAZ hh
OPERARIO hh
OFICIAL hh
PEON hh
TOPOGRAFQ hh
CONTROLADOR hh
MATERIALES

ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 var
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol
YESO BOLSA 28 kg bol
MADERA AGUANO 2'X3"X10" pza
MADERA TORNILLO p2
ESTACAS DE MADERA und
TRIPLAY pin
PINTURA ESMALTE gal
CINTA DE SENALIZACION il
CASCO DE SEGURIDAD und
GUANTES DE CUERQ REFORZADO par
CHALECO REFLECTIVO und
BOTAS DE GOMA par
CONOS REFLECTANTES und
CARTEL DE INFORMACION und
MATERIAL SELECCIONADO DE RiO m3
ROLLIZO DE MADERA und
CALAMINA GALVANIZADA m2

PUERTA DE MADERA PARA EXTERIORES 1.20 X 2.40 M
VENTANA DE MADERA CON HOJA CORREDIZA

SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE
SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE

CERCO DE TRIPLAY H=2.20 M.

und
m2
pto
pto

FOCO AHORRADOR DE 45 WATTS C/SOQUET und
CILINDRO DE SEGURIDAD REFLECTIVO und
BANDERINES DE SEGURIDAD und
MAPA DE RIESGO DE LA OBRA und
LETREROS DE AVISOS DE TRANSITO und
LENTES DE POLICARBONATO und
PROTECTOR DE 0IDOS TIPO TAPON par
GUANTES DE JEBE par

MASCARILLA DE PROTECCION RESPIRATORIA
PANTALON Y CASACA DE PROTECCION CON CINTAS REFLECTIVAS

EQUIPOS
NIVEL DE INGENIERQ
ESTACION TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES
RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm
MOTONIVELADORA 130 - 135 HP hm
CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm
CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm

Cantidad

762.3591
7421216
661.7523
1.196.5500
73.2804
1.529.0000

4.8000
15.0000
15.0000
25.6000

3.2000
40.0000

450.0000
32.0000
15.0000

6.4000

2.0000
50.0000
50.0000
50.0000
50.0000
12.0000

2,0000

5.0000
10.0000
52,5000

1.0000

5.0000

4.0000

4.0000
45.0500

4.0000

4.0000

8.0000

8.0000

4.0000
50.0000
50.0000
50.0000

143.3500
110.2500
1215800
19.5850
280.7123
8.7275

Precio §/. Parcial S/,
2493 19.005.61
21.88 16.237.62
17.52 11.593.90
15.79 18.893.52
2493 1.826.88
17.52 26.788.08

T 43562

2200 105.60
5.00 75.00
5.00 75.00
21.50 550.40
8.00 25.60
2200 880.00
4.00 1.800.00
2.50 80.00
18.00 270.00
2460 157.44
3217 64.34
29.90 1.495.00
11.00 550.00
18.00 900.00
45.00 2.250.00
32.25 387.00
120.00 240.00
30.00 150.00
30.00 300.00
8.50 446.25
90.00 90.00
30.00 150.00
18.50 74.00
17.50 70.00
51.50 2.320.08
15.40 61.60
208.58 834.32
33.44 267.52
80.00 640.00
102.10 408.40
7.20 360.00
4.00 200.00
6.00 300.00
65.00 3.250.00
110.00 5.500.00
25.321.55

7.50 273.60
13.75 501.60
20.365.00

310.58 5.306.26
333.33 47.782.86
305.23 33.651.61
345.35 41.987.65
270.00 5.287.95
225.00 63.160.26
180.00 1.570.95



219.887.73

SUBCONTRATOS
0427020002 GIGANTOGRAFIA (CARTEL DE OBRA) und 5.0000 450.00 2.250.00
0427050001 ALQUILER DE OFICINA PARA LA OBRA mes 6.0000 600.00 3.600.00
0427050002 ESTUDIO DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES und 1.0000 18.500.00 18.500.00
24.350.00
363.910.90

NOTA: I

LOS PRECIOS DE INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS COSTOS
FINALES
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