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Autoridad Naclonal del Agua

FICHA TECNICA REFERENCIAL DE IDENTIFICACION DE PUNTO CRITICO EN EL RIO MAYAPO DEL SECTOR MAYAPO, DISTRITO DE LLOCHEGUA; PROVINCIA DE HUANTA;
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROPUESTA: LIMPIEZA, DESCOLMATACION Y PROTECCION CON DIQUE ENROCADO DEL RIO HAYAPO, SECTOR MAYAPO, DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

1-UBICACION:
MD L x
o r HAYAPO ]' QUEBRADA ] I SECTOR I MAYAPO
w ]
oeamauento | AYACUCHO 1 PROVINCIA [ HUANTA | DISTRITO [ LLOCHEGUA ]
AUTORIDAD ADEINISTRATIVA DEL AGUA [ PAMPAS APURIMAC ADHMINISTRACION LOCAL DEAGUA [ BAJO APURIMAC - PAMPAS ]
[i-uBicac EN UTH - DATUM: WGS 84: ]
ESTE 29% HORTE IHICIAL 853358 ZoNA 18 Sur.
T
- ESTEFINAL 12481 NORTE FIHAL 853354

[N.— EVALUACION DE LA ZONA EXPUESTA A INUNDACIONES:: l

31- GEOLOGIA |
La estratigrafia de Ia zona de interés est4 comprendida por las siguientes unidades geomorfolégicas: Paleozoico, Grupo Excélsior, Formacién Sayaraquillo, depdsitos fluvioaluviales, depositos residuales, depdsitos coluviales, y depbsitos aluviales

32 HoroLogiA ]

El caudal del rio Mayapo es de regimen permanente, varia entre 85 m3/s en épocas de creciday de § m¥s en épocas de estiaje El tramo critico tiene una morfologta sinuosa y presenta una pendiente moderada de 5%. El ancho de cauce del rlo Mayapo es de 50 m, presenta una altura de
talud en Ia margen derecha de 1.20 m conformado de material propio de rio y con escasa cobertura vegetal, mientras que el talud de la margen izquierda presenta una altura de 1.50 m con abundante cobertura vegetal EI cauce del rio Mayapo se encuentra en un estado colmatado, producto
del arrastre de material en los meses de avenida. El o Mayapo desemboca a aproximadamente a 300 m en el rio Apurimac.

33 AREAS PRODUCTIVAS:
CULTVOS ATECTADOY Total Cabezas do Ganado Clase N Intraectucturs afectada Nambre Cantidnd Longitug tm)
cotin Areathal
Cacao, yuca, plitano, 10

otos

[34- POBLACION EXPUESTA: ]
N* deFamitias N* de Viviendas Tipo N de|EPLES. Nombre P ovae Nombre Otros. Nombre

50 52 iy i Mayeso | Mejaps

V.- EVALUACION ECONOMICA: I
c ES
SURACI0 ILECTRICO AFECTADO mmm::u'm
s ANIAS = Atcranoy | CINTOS SO
ArcTaDAS T TOTALAVECTADOS
W o “ | w
5% x I x| 1 1
QLTS AFCTADC ‘POBACION GANADERA ATLCTADA INERALS TRUCTURA HORAULICA A1 EXTADA (K. Unic) M BALS TRUCTURA VIAL AT EETADA (K - Unid|
L CARETUUA (3] ATLCTADSS (k31)
Catino weatha) Thpsde Ganads ey monionws ooty | cxsans amy | 50 surtes oy sctauss om) ooy [ womoy O
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ouos :

lVr PROPUESTA TECNICA: ]

[5.4-Estructural :
La propuesta lécnica os colocar enrocado en a+la margen derecha del cauce del rio Mayapo, sector Mayapo, inicianda en las coordenadas UTM WGS B4 Zona 18 Sur E: 612996, N: 8533586 final E: 613161, N: 8633949, en un tramo de 400m. El ancho de corona del de dique a compactar es
de 3.7 m, talud de 1:2 para el enrocado. El ancho de cimentacién es de 3.0m y la altura de socavacion también de 2.2 m.Se plantea realizar la lmpieza y descolmatacién del cauca del rio, ademés de ampliar el cauce y Ia eliminacion de material excedents. El material a utilzar en el enrocado
esta disponible en las siguientes coordendas, E: 613622, N: 8624384; aproximadamente a 160 m de la zona da intervencién. Las rocas a emplear serdn do didmetro entre 0.8- 1.0m

[52: o estructuraies ]
Como medida no estructural se plantea lo siquiente:

La Mznclpuidad Distrital de Uochequa, realizara la sensibiizacion sobre la importancia de la Faja Marginal del rlo Mayapo, asi como su defmitacién.
La Muni de Llochequa debe reubicar alas viviendas que estan asentadas en la faja marginal del o Mayapo.
La Municipafidad de Llochequa debera realzar campafias de forestacién y reforestacién en lamargen derecha del do Mayapo.

[VI-ESQUEHA DE PROPUESTA TECNICA:
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FOTO 02: Vista de afectacidn a las dreas de cultivo de k pobbcion de Mayapo.

Descripcion Und. Hetrado Procio /. Parclal SI.
GBRAS UE PROTECCION EN PUNTOS CIITICOS DE FIOS Y GUEBHADAS [IETeT
OBRAS PROVISIONALES 1263290
CARTF| DF DENTFICAOONDF OFRA wd 500 153373 76385
LG FRDE GFNAPARALACHA e 400 00 i
N LACFUPARAL AORRA g 50 10137 25325
TRABAJOS PRELUAINARES 92704 86|
RMNCS DF ACTFSO L 05) 46072 230476
TRA7() Y RFFL ANTFO 2 2000000 249 428000
{2 % i 20000 203 4100 00|
SEGURI 481542
SEA DGO TEAPORN (F SEGURNAD ab 3462 33u@
Fi 10 0F PROTFGOON SO0V 18] ot 2%10 14050
HOVIRMENTO DE TIERRAS 17584160
DFEC0EMATACION D CA XF 17 RID CONP(CCAYADORA m3 950 %0001
010422 CONFORMASON I DV F CON MATFRIAL PROPIO T RO m3 1031 4344040
010103 DEREN A0 REFIF Y COMPAGTACIGH FH TALLD D DS & 2 518 1000
C10404 FXCAVATION PARA | RCACON DR LA m3 23047 20
01.05 ENROCADO DE PROIECTION 11848080
010501 SFIFGOON Y CARSOTF ROOA mi 1213 BAGHO
C1.0502 TRAEFORTF OF ROCA mi 210 07200
010503 G OCACION YO ACOMODGTF ROCAFN L A = 1003 2647220
Ol 0504 O OCACION YK AC0MONIDF ROCAFITA | 1 3 1070 12840 00|
106 HATIGACION DE INPACTO AMBIENTAL 18502.00
foroe0t EST DI DE MTVIANON [ MPACTOS AVEFNTA EY urd 13500001 1
COSTODIRECTO 424,98128
‘GASTOS GENERALES (10% CD) 42458.13
UTILIDADES (% CD}
SUB TOTAL 491228.10
[T ——
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 7649663
sesszsssesssssssssasazaas
TOTAL PARCIAL S13724.73
SUPERVISION (7% CD) 2974889
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (5% CD 21249.06
FICHA DEFINITIVA 10.000.00

PRESUPUESTO TOTAL 63472248
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[XI=PARTICIPACION EN EL REGISTRO DE LA FICHA TEGHICA
ALCALDE
Nombre, fima y sello

JTORIDAD
~OMINISTRA
BAJO AP

//

Administracién Local del Agua

Profe fonal de a ALA que ha elabordo la Ficha Técnica Referencial
Nombre, fima y sello

AUTORIoAL
AUTORIDAD Apa
PAMP,

Rl LT .

Miroquezada
R

Ing. Miguel Any oom
. el An memm.
i LSIONAL HESP £y (ES'-D 7 -‘_V(.;gs tocilla
Profesional designado gt a ARA RIS Autoridad Administrativa del Agua
Namibe, fimy Jaslo Nombre/fima y selo

NOTA: *LA
‘LA

ICHA TECNICA RESPECTOAL ), METRADOS, COSTOS UNITARIOS E INSUMOS: DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA ESTOS COMPONENTES.

ICIAL Y PUEDE ACUERDO AL LAFICHA TECNICA DEFINITIVA



Presupuesto

Presupuesto PROTECCION EN EL RIO MAYAPO, SECTOR MAYAPO, DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Costo al 04/11/2021
Lugar AYACUCHO - HUANTA- LLOCHEGUA
Item Descripcion Und. Metrado Precio SI. Parcial S.
01 OBRAS DE PROTECCION EN PUNTOS CRITICOS DE RIOS Y QUEBRADAS 424,981.28
01.01 OBRAS PROVISIONALES 12,632.90
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA und 5.00 1,539.73 7,698.65
01.01.02 ALQUILER DE OFICINA PARA LA OBRA mes 4.00 600.00 2,400.00
01.01.03 ALMACEN PARA LA OBRA m2 25.00 101.37 2,534.25
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 93,704.86
01.02.01 CAMINOS DE ACCESO km 0.50 4,609.72 2,304.86
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 20,000.00 2.49 49,800.00
01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO m2 20,000.00 2.08 41,600.00
01.03 SEGURIDAD Y SALUD 4,815.12
01.03.01 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 3,334.62 3,334.62
01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL und 5.00 296.10 1,480.50
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 176,847.60
01.04.01 DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO CON EXCAVADORA m3 10,000.00 9.50 95,000.00
01.04.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO DE RIO m3 4,440.00 10.91 48,440.40
01.04.03 PERFILADO, REFINE Y COMPACTACION EN TALUD DE DIQUE m2 2,000.00 5.18 10,360.00
01.04.04 EXCAVACION PARA UBICACION DE UNA m3 2,640.00 8.73 23,047.20
01.05 ENROCADO DE PROTECCION 118,480.80
01.05.01 SELECCION Y CARGIO DE ROCA . m3 1,920.00 12.13 23,289.60
01.05.02 TRANSPORTE DE ROCA m3 1,920.00 29.10 55,872.00
01.05.03 COLOCACION Y/O ACOMODO DE ROCA EN UNA m3 2,640.00 10.03 26,479.20
01.05.04 COLOCACION Y/O ACOMODO DE ROCA EN TALUD m3 1,200.00 10.70 12,840.00
01.06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 18,500.00
01.06.01 ESTUDIO DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES und 1.00 18,500.00 18,500.00
COSTO DIRECTO 424,981.28
GASTOS GENERALES (10% CD) 42,498.13
UTILIDADES (7% CD) 29,748.69
SUB TOTAL 497,228,10
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18%) 76,496.63
TOTAL PARCIAL 573,724.73
SUPERVISION (7% CD) 29,748.69
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (5% CD) 21,249.06
FICHA DEFINITIVA 10,000.00
PRESUPUESTO TOTAL 634,722.48

SON: SEISCIENTOS TREINTA 'Y CUATRO MIL, SETECIENTOS VEINTIDOS Y 48/100 SOLES
Fecha: 04/11/2021 00:00:00

NOTA: EL PRESUPUESTO ES REFERENCIAL Y EL MONTO FINAL SERA ESTABLECIDO POR LA FICHA TECNICA DEFINITIVA




METRADOS GENERALES

PROTECCION EN EL RIO MAYAPO, SECTOR MAYAPO, DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

PROYECTO:

Item Descripcion Und. N° veces Ancho Alto Largo Metrado
01.01 TRABAJOS PROVISIONALES

01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE ACTIVIDAD 2.00 m x 2.50 m u 1.00 2.00 2,50 5.00
01.01.02 ALQUILER DE OFICINA PARA LA OBRA mes 4.00 4.00
01.01.03 ALMACEN PARA LA OBRA m2 1.00 5.00 5.00 25.00
01.02 TRABAJOS PROVISIONALES

01.02.01 CAMINOS DE ACCESO km 1.00 0.50 0.50
01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO m2 1.00 50.00 400.00 20000.00
01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO m2 1.00 50.00 400.00 20000.00
01.03 SEGURIDAD Y SALUD

01.03.01 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD glb 1.00 1.00
01.03.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL und 5.00 5.00
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.01 DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO CON EXCAVADORA m3 50.00 0.50 400.00 10000.00
01.04.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO DE RIO m3 1.00 3.70 3.00 400.00 4440.00
01.04.03 PERFILADO, REFINE Y COMPACTACION EN TALUD DE DIQUE m2 1.00 5.00 400.00 2000.00
01.04.04 EXCAVACION PARA UBICACION DE UNA m3 1.00 3.00 2.20 400.00 2640.00
01.05 ENROCADOS DE PROTECCION

01.05.01 SELECCION DE ROCA m3 4.00 3.00 160.00 1920.00
01.05.02 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA m3 4.00 3.00 160.00 1920.00
01.05.03 COLOCADO Y/O ACOMODO DE ROCA EN UNA m3 1.00 3.00 2.20 400.00 2640.00
01.05.04 COLOCADO Y/O ACOMODO DE ROCA EN TALUD m3 1.00 1.00 3.00 400.00 1200.00
01.06 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

01.06.01 IESTUDIO DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES und 1.00 1.00
NOTA:

LOS METRADOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS VALORES FINALES, DE

ACUERDO A SU PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL




Analisis de precios unitarios

PROTECCION EN EL RIO MAYAPO, SECTOR MAYAPO, DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

Presupuesto
Subpresupuesto PROTECCION EN EL RIO MAYAPO, SECTOR MAYAPO, DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
Fecha presupueslo 0411112021
Parfida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 1,539.73
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 4.0000 21.88 87.52
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 17.52 140.16
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 15.79 252.64
480.32
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.5000 5.00 250
02041200010007  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4* kg 0.5000 5.00 250
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO [ (42.5 k) bol 40000 21.50 86.00
0231010001 MADERA TORNILLO p2 90.0000 4.00 360.00
0231050001 TRIPLAY pln 3.0000 18.00 54.00
0293010001 MATERIAL SELECCIONADO DE RiO m3 1.0000 30.00 30.00
0293010003 ROLLIZO DE MADERA und 2.0000 30.00 60.00
595.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 480.32 1441
14.41
Subcontratos
0427020002 GIGANTOGRAFIA (CARTEL DE OBRA) und 1.0000 450.00 450.00
450.00
Partida 01.01.02 ALQUILER DE OFICINA PARA LA OBRA
Rendimiento mes/DIA EQ. Costo unitario directo por : mes 600.00
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Subcontratos
0427050001 ALQUILER DE OFICINA PARA LA OBRA mes 1.0000 600.00 600.00
600.00
Partida 01.01.03 ALMACEN PARA LA OBRA
Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 101.37
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.2286 2493 5.70
0101010005 PEON hh 3.0000 0.6857 15.79 10.83
16.53
Materiales
02041200010005  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2500 5.00 1.25
02041200010007  CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4" kg 0.2500 5.00 1.25
02310000010003 ~ MADERA AGUANO 2°X3"X10' pza 0.8000 22.00 17.60
0293010004 CALAMINA GALVANIZADA m2 1.0500 8.50 8.93
0293010005 PUERTA DE MADERA PARA EXTERIORES 1.20 X 2.40 M und 0.0200 90.00 1.80
0293010006 VENTANA DE MADERA CON HOJA CORREDIZA m2 0.1000 30.00 3.00
0293010007 SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE pto 1.48
0293010008 SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE pto 1.40




0293010009 CERCO DE TRIPLAY H=2.20 M. m 0.9010 51.50 4640
0293010010 FOCO AHORRADOR DE 45 WATTS C/SOQUET und 0.0800 15.40 1.23
84.34
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 16.53 0.50
0.50
Parlida 01.02.01 CAMINOS DE ACCESO
Rendimiento km/DIA 0.8000 EQ. 0.8000 Costo unitario directo por : km 4,609.72
Caodigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 2.0000 24.93 49.86
0101010005 PEON hh 2.0000 20.0000 15.79 315.80
0101030008 CONTROLADOR hh 1.0000 10.0000 17.52 175.20
540.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 540.86 16.23
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 0.7500 7.5000 345.35 2,590.13
03012000010001  MOTONIVELADORA 130 - 135 HP hm 0.5000 5.0000 270.00 1,350.00
0301220005 CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 0.0625 0.6250 180.00 112.50
4,068.86
Partida 01.02.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m2 2.49
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0114 21.88 0.25
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.52 0.40
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0457 15.79 0.72
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0229 2493 0.57
1.94
Materiales
02040300010042  ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 var 0.0030 22.00 0.07
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg) bol 0.0035 21.50 0.08
02130300010001  YESO BOLSA 28 kg bol 0.0010 8.00 0.01
0231040001 ESTACAS DE MADERA und 0.0100 250 0.03
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0020 24.60 0.05
0.24
Equipos
03010000020002  NIVEL DE INGENIERO hm 0.5000 0.0114 750 0.09
0301000020 ESTACION TOTAL hm 0.5000 0.0114 13.75 0.16
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.94 0.06
0.31
Partida 01.02.03 CONTROL TOPOGRAFICO
Rendimiento m2/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m2 2.08
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.52 0.40
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0457 15.79 0.72
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0229 2493 0.57
1.69
Materiales
02130300010001  YESO BOLSA 28 kg 0.01
0231040001 ESTACAS DE MADERA 0.03




0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0020 24.60 0.05
0.09
Equipos
03010000020002  NIVEL DE INGENIERO hm 0.5000 0.0114 7.50 0.09
0301000020 ESTACION TOTAL hm 0.5000 0.0114 13.75 0.16
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05
0.30
Partida 01.03.01 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 3,334.62
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Cbra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 4.0000 24.93 99.72
0101010005 PEON hh 3.0000 24,0000 15.79 378.96
478.68
Materiales
0241020002 CINTA DE SENALIZACION il 2.0000 3217 64.34
0267110013 CONOS REFLECTANTES und 12.0000 32.25 387.00
02901500080004  CARTEL DE INFORMACION und 2.0000 120.00 240.00
0293010011 CILINDRO DE SEGURIDAD REFLECTIVO und 4.0000 208.58 834.32
0293010012 BANDERINES DE SEGURIDAD und 8.0000 33.44 267.52
0293010013 MAPA DE RIESGO DE LA OBRA und 8.0000 80.00 640.00
0293010014 LETREROS DE AVISOS DE TRANSITO und 4.0000 102.10 408.40
2,841.58
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 478.68 14.36
14.36
Partida 01.03.02 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 296.10
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Materiales
02670100010009  CASCO DE SEGURIDAD und 1.0000 29.90 29.90
0267050009 GUANTES DE CUERO REFORZADO par 1.0000 11.00 11.00
0267060018 CHALECO REFLECTIVO und 1.0000 18.00 18.00
0267070007 BOTAS DE GOMA par ©1.0000 45.00 45.00
0293010015 LENTES DE POLICARBONATO und 1.0000 7.20 720
0293010016 PROTECTOR DE 0OIDOS TIPO TAPON par 1.0000 4.00 4.00
0293010017 GUANTES DE JEBE par 1.0000 6.00 6.00
0293010018 MASCARILLA DE PROTECCION RESPIRATORIA und 1.0000 65.00 65.00
0293010019 PANTALON Y CASACA DE PROTECCION CON CINTAS REFLE jgo 1.0000 110.00 110.00
296.10
Partida 01.04.01 DESCOLMATACION DE CAUCE DE RIO CON EXCAVADORA
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 9.50
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2500 0.0057 2493 0.14
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0114 21.88 0.25
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0457 15.79 0.72
0101030008 CONTROLADOR hh 1.0000 0.0229 17.52 0.40
1.51
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 0.08
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 1.0000 791




7.99

Partida 01.04.02 CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO DE RIO
Rendimiento m3/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m3 10.91
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 1.0000 0.0250 2493 0.62
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0500 15.79 0.79
0101030008 CONTROLADOR hh 1.0000 0.0250 17.52 0.44
1.85
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.85 0.06
03011700010001  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 0.5000 0.0125 305.23 3.82
03011800020002  TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP hm 0.6000 0.0150 345.35 5.18
9.06
Partida 01.04.03 PERFILADO, REFINE Y COMPACTACION EN TALUD DE DIQUE
Rendimiento m2/DIA EQ. Costo unitario directo por : m2 5.18
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.0007 2493 0.02
0101010004 OFICIAL hh 0.0067 17.52 0.12
0101010005 PEON hh 0.0267 15.79 0.42
0101030008 CONTROLADOR hh 0.0067 17.52 0.12
0.68
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.68 0.02
03011000060002  RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton  hm 1.0000 0.0067 310.58 2.08
03012000010001  MOTONIVELADORA 130 - 135 HP hm 1.0000 0.0067 270.00 1.81
03012200050001  CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.) hm 1.0000 0.0033 180.00 0.59
4.50
Partida 01.04.04 EXCAVACION PARA UBICACION DE UNA
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 8.73
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0114 2493 0.28
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0114 21.88 0.25
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.52 0.40
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 15.79 0.36
0101030008 CONTROLADOR hh 1.0000 0.0229 17.52 0.40
1.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.69 0.05
03011700010001  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0229 305.23 6.99
7.04
Partida 01.05.01 SELECCION Y CARGIO DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m3 12.13
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 24.93 0.16

D/RE!
HRCOS




0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.52 0.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 15.79 1.01
0101030008 CONTROLADOR hh 1.0000 0.0320 17.52 0.56
2.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 229 0.07
03011700010001  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0320 305.23 9.77
9.84
Parlida 01.05.02 TRANSPORTE DE ROCA
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 29.10
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.2000 0.0046 24.93 0.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 15.79 0.36
0101030008 CONTROLADOR hh 1.0000 0.0229 17.52 0.40
0.87
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.87 0.03
03011600010004  CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3 hm 1.0000 0.0229 333.33 763
03012200040001  CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 40000 0.0914 225.00 20.57
28.23
Parlida 01.05.03 COLOCACION Y/O ACOMODO DE ROCA EN UNA
Rendimiento m3/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m3 10.03
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0125 24.93 0.31
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1000 15.79 1.58
0101030008 CONTROLADOR hh 1.0000 0.0250 17.52 044
233
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 233 0.07
03011700010001  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0250 305.23 763
7.70
Partida 01.05.04 COLOCACION Y/O ACOMODO DE ROCA EN TALUD
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m3 10.70
Codigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.
Mano de Obra
0101010002 CAPATAZ hh 0.5000 0.0133 2493 0.33
0101010005 PEON hh 4.0000 0.1067 15.79 1.68
0101030008 CONTROLADOR hh 1.0000 0.0267 17.52 047
248
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 248 0.07
03011700010001  EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 1.0000 0.0267 305.23 8.15
8.22
Partida 01.06.01 ESTUDIO DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES
Rendimiento und/DIA EQ. Costo unitario directo por : und 18,500.00
Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI.

Codigo

Descripcion Recurso




Subcontratos
0427050002 ESTUDIO DE MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES und 1.0000 18,500.00 18,500.00
18,500.00

NOTA:
LOS ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS COSTOS FINALES




Obra

Fecha
Lugar

Codigo

0101010002
0101010003
0101010004
0101010005
0101030000
0101030008

02040300010042
02041200010005
02041200010007
0213010001
02130300010001
02310000010003
0231010001
0231040001
0231050001
0240020001
0241020002
02670100010009
0267050009
0267060018
0267070007
0267110013
02901500080004
0293010001
0293010003
0293010004
0293010005
0293010006
0293010007
0293010008
0293010009
0293010010
0293010011
0293010012
0293010013
0293010014
0293010015
0293010016
0293010017
0293010018
0293010019

03010000020002
0301000020
0301010006

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo

PROTECCION EN EL RIO MAYAPO, SECTOR MAYAPO, DISTRITO DE LLOCHEGUA, PROVINCIA HUANTA, DEPARTAMENTO

DE AYACUCHO
04/11/2021
AYACUCHO - HUANTA- LLOCHEGUA

Recurso
MANO DE OBRA
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
TOPOGRAFO
CONTROLADOR

MATERIALES
ACERO CORRUGADO fy = 4200 kglem2 GRADO 60
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"
CEMENTO PORTLAND TIPO | (42.5 kg)
YESO BOLSA 28 kg
MADERA AGUANO 2°X3"X10'
MADERA TORNILLO
ESTACAS DE MADERA
TRIPLAY
PINTURA ESMALTE
CINTA DE SENALIZACION
CASCO DE SEGURIDAD
GUANTES DE CUERO REFORZADO
CHALECO REFLECTIVO
BOTAS DE GOMA
CONOS REFLECTANTES
CARTEL DE INFORMACION
MATERIAL SELECCIONADO DE RiO
ROLLIZO DE MADERA
CALAMINA GALVANIZADA
PUERTA DE MADERA PARA EXTERIORES 1.20 X 2.40 M
VENTANA DE MADERA CON HOJA CORREDIZA
SALIDA PARA INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE
SALIDA PARA TOMACORRIENTE SIMPLE
CERCO DE TRIPLAY H=2.20 M.
FOCO AHORRADOR DE 45 WATTS C/SOQUET
CILINDRO DE SEGURIDAD REFLECTIVO
BANDERINES DE SEGURIDAD
MAPA DE RIESGO DE LA OBRA
LETREROS DE AVISOS DE TRANSITO
LENTES DE POLICARBONATO
PROTECTOR DE 0IDOS TIPO TAPON
GUANTES DE JEBE
MASCARILLA DE PROTECCION RESPIRATORIA

PANTALON Y CASACA DE PROTECCION CON CINTAS REFLECTIVAS

EQUIPOS

NIVEL DE INGENIERO
ESTACION TOTAL
HERRAMIENTAS MANUALES

Unidad

hh
hh
hh
hh
hh
hh

var
kg
kg
bol
bol
pza
p2
und
pin

gal
l
und
par
und
par
und
und
m3
und
m2
und
m2
pto
plo

und
und
und
und
und
und
par
par
und
jgo

%mo

Cantidad

762.3591
7421216
661.7523
696.3351

73.2804
829.1855

4.8000
15.0000
15.0000
25.6000

3.2000
40.0000

450.0000
32.0000
15.0000

6.4000

2.0000
50.0000
50.0000
50.0000
50.0000
12.0000

2.0000

5.0000
10.0000
52.5000

1.0000

5.0000

4.0000

4.0000
45.0500

4.0000

4.0000

8.0000

8.0000

4.0000
50.0000
50.0000
50.0000
50.0000
50.0000

36.4800
36.4800

Precio SI.

2493
21.88
17.52
15.79
2493
17.52

22.00
5.00
5.00

21.50
8.00

22.00
4.00
250

18.00

24.60

32147

29.90

11.00

18.00

45.00

3225

120.00

30.00

30.00
8.50

90.00

30.00

18.50

17.50

51.50

15.40

208.58
33.44
80.00

102.10

7.20
4.00
6.00

65.00

110.00

7.50
13.75

Parcial SI.

19,005.61
16,237.62
11,593.90
10,995.13

1,826.88

14,527.33

74,186.47

105.60
75.00
75.00

550.40
25.60

880.00

1,800.00
80.00

270.00

157.44
64.34

1,495.00
550.00
900.00

2,250.00

387.00

240.00

150.00

300.00

446.25
90.00

150.00
74.00
70.00

2,320.08

61.60

834.32

267.52

640.00

408.40

360.00

200.00

300.00

3,250.00

5,500.00

25,327.55

273.60
501.60
7,035.24



[

03011000060002
03011600010004
03011700010001
03011800020002
03012000010001
03012200040001
03012200050001

0427020002
0427050001
0427050002

NOTA:

RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 7-9 ton
CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 160-195 HP 3.5 yd3
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP
MOTONIVELADORA 130 - 135 HP

CAMION VOLQUETE DE 15 m3

CAMION CISTERNA (2,500 GLNS.)

SUBCONTRATOS
GIGANTOGRAFIA (CARTEL DE OBRA)
ALQUILER DE OFICINA PARA LA OBRA
ESTUDIO DE MITIGAGION DE IMPACTOS AMBIENTALES

hm
hm
hm
hm
hm
hm
hm

und
mes
und

13.4000
43.9700
275.4300
299.3500
13.6500
361.4000
6.9125

5.0000
6.0000
1.0000

31058
333.33
305.23
345.35
270.00
225.00
180.00

450.00
600.00
18,500.00

4161.77
14,656.52
84,069.50

103,380.52

3,685.50
81,315.00

1,244.25

300,323.50

2,250.00
3,600.00

18,500.00

24,350.00

424,187.52

LOS PRECIOS DE INSUMOS SON REFERENCIALES, DEBIENDO SER LA FICHA TECNICA DEFINITIVA LA QUE ESTABLEZCA LOS COSTOS FINALES
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